
 

 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PUBLICABLE QUE CONTENGA 
INFORMACIÓN RESPECTO A SINTOMATOLOGÍA DE FOC R4T, 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, VARIEDADES RESISTENTES Y MANEJO 
DE SUELOS. 

En el marco del Programa PROINNOVATE, y teniendo como institución 
ejecutora a CEDEPAS Norte, los presentes Términos de Referencia (TdRs) 
definen objetivos, actividades, productos y las condiciones para la 
contratación de Consultor para la elaboración de documento publicable que 
contenga información respecto a sintomatología de Foc R4T, medidas de 
bioseguridad, variedades resistentes, manejo de suelos, etc., en el marco del 
proyecto “Validación de variedades resistentes de banano ante la amenaza 
de Fusarium Raza 4 Tropical, en organizaciones de banano orgánico de la 
Región Piura”. 

1. INTRODUCCIÓN 

El Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte - CEDEPAS 
NORTE; es una organización de desarrollo, ecuménica y democrática; que 
practica la equidad, tolerancia, transparencia y solidaridad; fortalece las 
capacidades de varones y mujeres: líderes de sociedad civil, pequeños y 
medianos productores emprendedores, funcionarios y autoridades de 
gobiernos regionales y locales. 

El CEDEPAS Norte  tiene más de 42 años de trabajo por el desarrollo rural 
en diferentes regiones del país, durante este tiempo, nuestra 
organización ha experimentado un proceso de desarrollo institucional 
basado en un mejor conocimiento de las zonas donde interviene, un 
mayor número de familias en situación de pobreza involucradas en los 
proyectos y programas, un creciente interés de los gobiernos locales y 
regionales para establecer una relación de cooperación, buenas 
relaciones con organismos de cooperación nacional e internacional y una 
imagen institucional cada vez más solvente en su ámbito de acción.  

CEDEPAS Norte ha sido calificado como CITE Agropecuario mediante 
Resolución Ejecutiva Nº 113-2015-ITP/DE del 13 de noviembre del 2015, 
cuyo objetivo es fortalecer capacidades de innovación tecnológica, 
desarrollo productivo, gestión empresarial y comercial de las empresas 
asociativas y MIPYMES para contribuir con la mejora de su 
competitividad 



 

 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

CEDEPAS Norte, en el marco de sus procesos de relacionamiento 
empresarial apoya en la gestión de empresas, cooperativas, Mipymes, 
comunidades campesinas, etc.; aliados estratégicos, con las cuales de 
manera permanente se interrelaciona a fin de fortalecer sus capacidades 
organizativas, productivas y comerciales. En ese sentido CEDEPAS Norte 
involucra a organizaciones como beneficiarias de sus programas y 
proyectos de desarrollo y/o brinda servicios de desarrollo empresarial en 
respuesta a una demanda requerida por ellas. 

En el marco de la convocatoria "Desafíos de Innovación en Cadenas de 
Valor" de PROINNOVATE; se presentó y aprobó el proyecto “Validación 
de variedades resistentes de banano ante la amenaza de Fusarium Raza 
4 Tropical, en organizaciones de banano orgánico de la Región Piura”, en 
alianza con el Centro de Investigación CIRAD (Francia), Agrofair 
(Holanda), INIA, Tulipán Naranja y 03 organizaciones bananeras 
(Cooperativa Virgen del Carmen, San Fernando de Olivares y Fundo 
Guimoye). Este proyecto tiene por finalidad la validación de 06 
variedades resistentes ante la amenaza de Fusarium Raza 4 Tropical, en 
organizaciones de banano orgánico de la Región Piura. En ese marco, se 
hace necesario la elaboración y publicación de documentos teórico – 
técnicos, cuyo objetivo sea el presentar información relevante dirigida a 
productores, directivos, gerentes de cooperativas, funcionarios públicos, 
privados y demás actores interesados en aportar en el desarrollo de esta 
importante cadena productiva.  

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

La presente consultoría tiene por objetivo elaborar 01 publicable que 
contenga información respecto a sintomatología de Foc R4T, medidas de 
bioseguridad, variedades resistentes y manejo de suelos. 

4. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL/LA CONSULTOR/A 

Actividad Oct Nov 
Actividad 01: Reuniones con la entidad solicitante del servicio y 
otras aliadas del proyecto. 

X  

Actividad 02: Revisar y organizar la información primaria y/o 
secundaria: (1) sintomatología de Foc R4T, (2) medidas de 
bioseguridad, (3) variedades resistentes, (4) manejo de suelos, 
entre otros. 

X  



 

 

Actividad Oct Nov 
Actividad 03: Reuniones técnicas con el equipo del proyecto, 
especialistas del INIA, SENASA, AGROFAIR y/o otros actores 
para complementar la información requerida. 

X X 

Actividad 04: Sistematización de las lecciones aprendidas y 
recomendaciones técnicas. 

 X 

Actividad 05: Elaboración y presentación del documento 
preliminar ante el equipo técnico del proyecto, elaborado según 
la estructura del contenido mínimo. 

 X 

Actividad 06: Levantamiento de observaciones  X 
Actividad 07: Presentación del documento final  X 

 

5. PRODUCTOS 

Los productos a cumplir por el/la consultor/a en el plazo estipulado son 
los siguientes: 

Breve Descripción del Producto 
Plazo de 
entrega 

Medio de 
verificación 

Producto 1: Plan de trabajo que 
incluya la metodología y cronograma 
del servicio. 

Hasta los 05 días 
calendario, 

desde la firma 
del contrato 

Plan de trabajo 

Producto 2: Informe de avance que 
contenga: 
- Detalle de las actividades 

desarrolladas durante el proceso. 
- Documento de avance del 

publicable, según estructura de 
contenidos mínimos establecidos. 

Hasta los 15 días 
calendario desde 
la fecha de firma 

del contrato. 

Informe y medios de 
verificación 

Producto 3: Informe final que 
contenga: 
- Descripción de las actividades 

desarrolladas. 
- Versión final del documento de 

publicable, que incluya el 
levantamiento de observaciones, 
validado por la entidad solicitante. 

Hasta los 30 días 
calendario desde 
la fecha de firma 

del contrato. 

Documento final de 
publicable validado. 

Todos los productos serán materia de aprobación por parte del 



 

 

responsable del proyecto; cualquier observación, atingencia o similar que 
pueda efectuarse sobre el producto y que merezca subsanaciones, 
aclaraciones o similares deberán ser absuelta por el/la consultor/a 

6. PLAZO 

El plazo para el cumplimiento de la presente consultoría es de 30 días. 

7. FORMA DE PAGO 

El costo del servicio es a todo costo, incluyendo gastos logísticos y todos 
los impuestos de ley. 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATO 

a. Nivel de Coordinación 

Mantener contacto permanente con el Coordinador del Proyecto. 

b. Derecho de Propiedad 

Los derechos de propiedad de los productos y documentos elaborados 
son propiedad de CEDEPAS Norte, en caso de ser elaborado para la 
persona contratada; será de propiedad de la organización/institución. 
Así como el derecho a utilizar la información, a publicarla o 
comunicarla a terceros total o parcialmente por cualquier medio. 

c. Confidencialidad 

La persona contratada no podrá comentar, divulgar, reproducir ni 
comunicar bajo ningún concepto el contenido de los documentos y 
registros oficiales a que tenga acceso por el trabajo que realice como 
consecuencia de este Contrato, salvo que sea autorizado expresa y 
conjuntamente por las personas responsables de CEDEPAS Norte. Estas 
obligaciones se extienden hasta después de concluido su contrato. 

9. PERFIL DEL CONSULTOR/A 

- Experiencia profesional general mínima de 20 años en gestión 
administrativa, operativa y logística, planificación, gestión de 
proyectos y/o desarrollo productivo. 

- Experiencia en la ejecución de al menos seis (06) servicios de 
consultoría vinculados a la cadena de valor del banano, incluyendo 
formulación y gestión de proyectos, fortalecimiento organizacional, 



 

 

innovación productiva, planificación estratégica y/o implementación 
de medidas de bioseguridad. 

- Experiencia en la elaboración de al menos dos (02) sistematizaciones 
de experiencias, vinculadas a proyectos, programas o iniciativas de 
desarrollo productivo, cadenas de valor y/o sectores económicos, 
incluyendo actividades agropecuarias, pesqueras u otras. 

- Experiencia en la formulación de propuestas, proyectos y elaboración 
de documentos técnicos vinculados al desarrollo productivo y la 
competitividad de cadenas de valor. 

Se recomienda la formación de un equipo técnico para este servicio, el cual 
deberá contar con al menos un profesional técnico especializado con 
experiencia en sintomatología del Fusarium Raza 4 Tropical (Foc R4T), 
implementación de medidas de bioseguridad para prevenir su ingreso y 
dispersión, identificación y evaluación de variedades resistentes o 
tolerantes, y el manejo sostenible de los suelos para fortalecer la sanidad y 
resiliencia de las plantaciones de banano, entre otros 

10. DOCUMENTOS A ADJUNTAR POR EL CONSULTOR 

- CV que debe contener Resumen Ejecutivo relativo a estudios y 
experiencia vinculada al servicio objeto del contrato, así como también 
datos personales tales como: dirección, teléfonos, correo electrónico, 
número de RUC, cuenta bancaria y código interbancario - CCI 
respectivo. Además del CV del profesional técnico especializado en Foc 
R4T, que formará parte del equipo técnico. 

- Copia de DNI. 

- Asunto del correo: Postulación a servicio de Elaboración de 
publicable con información Fusarium Raza 4 Tropical. 

- Fecha límite de postulación: 24 de octubre de 2026 

- Hora límite: 4:00 p.m. 

- Correo electrónico para envío de las propuestas: 
kquinde@cedepas.org.pe con copia a 
cedepaspiura@cedepas.org.pe 

- Se podrán realizar consultas de postulación al correo 
kquinde@cedepas.org.pe 



 

 

- Las personas interesadas deberán presentar una propuesta 
técnica - metodológica y económica. 

11. ANEXO 01: CONTENIDO MÍNIMO DEL DOCUMENTO 

CONTENIDO MÍNIMO 

SERVICIO DE ELABORACIÓN DE PUBLICABLE QUE CONTENGA 
INFORMACIÓN RESPECTO A SINTOMATOLOGÍA DE FOC R4T, 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD, VARIEDADES RESISTENTES, MANEJO 
DE SUELOS, ETC 

I. Resumen ejecutivo. 

II. Introducción. 

III. Antecedentes 

IV. Objetivos. 

V. El FOC R4T en la región Piura: Aspectos técnicos 

5.1. Presentación e impacto del Foc R4T. 

- ¿Qué es el Foc R4T y qué enfermedad ocasiona? 

- Impacto del FOC R4T en la producción, la continuidad de las 
exportaciones y los medios de vida de los productores. 

5.2. Conociendo el Foc R4T y su sintomatología 

- Características del patógeno y forma en que afecta a la planta. 

- Síntomas externos: amarillamiento, marchitez, necrosis de hojas y 
hojas caídas alrededor del pseudotallo. 

- Síntomas internos: decoloración vascular observable en el cormo y 
pseudotallo. 

- Diferenciación orientativa respecto de otras causas de 
amarillamiento y marchitez. 

- Importancia de la vigilancia y detección temprana. 

5.3. Medidas de bioseguridad para prevenir el ingreso y la dispersión 

- Necesidad de la implementación de medidas de bioseguridad, en el 



 

 

contexto de la región Piura. 

- Control de ingreso y salida de personas, vehículos y maquinaria. 

- Limpieza y desinfección de herramientas, calzado y equipos. 

- Uso de material de propagación de procedencia autorizada y 
trazable. 

- Delimitación de áreas, señalización y registros de ingreso. 

5.4. Variedades resistentes o tolerantes: alternativas para el futuro 

- Diferencias entre resistencia, tolerancia y susceptibilidad. 

- Avances en investigación y mejoramiento genético de banano en el 
mundo y  la región. 

- Importancia de la validación local antes de recomendar una variedad. 

5.5. Manejo sostenible del suelo y fortalecimiento de la resiliencia 

- Nutrición balanceada y manejo eficiente del agua. 

- Uso de compost, biofermentos, biochar y otros bioinsumos y su 
impacto en las plantaciones. 

5.6. Vigilancia fitosanitaria y actuación ante síntomas sospechosos 

- Inspección periódica y registro de plantas sospechosas. 

- Comunicación inmediata al Servicio Nacional de Sanidad Agraria 
(SENASA). 

- Restricción del movimiento de suelo, plantas, herramientas y equipos 
desde el área sospechosa. 

5.7. Herramientas prácticas 

- Lista de verificación de bioseguridad. 

- Ficha de inspección de síntomas sospechosos. 

- Protocolo práctico visual de limpieza y desinfección de personas y 
herramientas. 

- Protocolos para trabajadores, visitantes, cosechadores y 
transportistas. 



 

 

VI. Lecciones aprendidas. 

VII. Limitaciones encontradas. 

VIII. Recomendaciones para futuras investigaciones. 

IX. Conclusiones. 

X. Bibliografía. 

XI. Anexos. 


